

Общество с ограниченной ответственностью

«Энергодиагностика»

Ассоциация СРО «МРП» СРО-П-161-09092010

Свидетельство № 2478 от 01.09.2020г.

Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальное управление»

Рекультивация полигона ТБО, расположенного по адресу: Кемеровская область, северная часть г. Осинники

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными
нормативными актами Российской Федерации

Часть 1. Проект рекультивации земель


Книга 4. Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ по рекультивации
земель, консервации земель

55-24-РНЗ1.4

Том 13.1.4

Изм.	№ Док.	Подп.	Дата

2024 г.



Общество с ограниченной ответственностью

«Энергодиагностика»

Ассоциация СРО «МРП» СРО-П-161-09092010

Свидетельство № 2478 от 01.09.2020г.

Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальное управление»

Рекультивация полигона ТБО, расположенного по адресу: Кемеровская область, северная часть г. Осинники

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации

Часть 1. Проект рекультивации земель

Книга 4. Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ по рекультивации земель, консервации земель

55-24-РН31.4

Том 13.1.4

Главный инженер проекта

А.М. Бири

2024 г.

Состав проекта

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	55-24-ОПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
2	55-24-СПОЗУ	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	
3	55-24-АР	Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения	Не разрабатывается
4	55-24-КР	Раздел 4. Конструктивные решения	
5	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения		
5.1	55-24-ИОС1	Подраздел 1. Система электроснабжения	Не разрабатывается
5.2	55-24-ИОС2	Подраздел 2. Система водоснабжения	Не разрабатывается
5.3	55-24-ИОС3	Подраздел 3. Система водоотведения	
5.4	55-24-ИОС4	Подраздел 4. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети	Не разрабатывается
5.5	55-24-ИОС5	Подраздел 5. Сети связи	Не разрабатывается
5.6	55-24-ИОС6	Подраздел 6. Система газоснабжения	Не разрабатывается
6	55-24-ТХ	Раздел 6. Технологические решения	Не разрабатывается
7	55-24-ПОС	Раздел 7. Проект организации строительства	
8	55-24-ООС	Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды	
9	55-24-ПБ	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Не разрабатывается
10	55-24-ЭЭ	Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства	Не разрабатывается
11	55-24-ОДИ	Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства	Не разрабатывается
12	55-24-СМ	Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства	Не разрабатывается
13	Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации		
Часть 1. Проект рекультивации земель			
13.1.1	55-24-РН31.1	Книга 1. Пояснительная записка	

					55-24-СП			
Изм.	Колуч	№ докум.	Подпись	Дата				
Разработал					Состав проекта	Стадия	Лист	Листов
Проверил						П	1	1
						ООО «Энергодиагностика» 2024 г.		
Н. контр.								

13.1.2	55-24- РНЗ1.2	Книга 2. Эколого-экономическое обоснование рекультивации земель, консервации земель	
13.1.3	55-24- РНЗ1.3	Книга 3. Содержание, объемы и график работ по рекультивации земель, консервации земель	
13.1.4	55-24- РНЗ1.4	Книга 4. Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ по рекультивации земель, консервации земель	

					55-24-СП	Лист
						2
Изм.	Колуч	№ докум.	Подпись	Дата		

Пояснительная записка к сметной документации.

Сметная документация составлена на рекультивацию полигона ТБО, расположенного по адресу: Кемеровская область, северная часть г. Осинники.

Район строительства: Кемеровская область - Кузбасс, северная часть г. Осинники, северо западнее высот 357,2 и 368,9 м на гряде западнее р. Таволжная, земельные участки с кадастровыми номерами 42:31:0000000:60, площадью 95435 +/- 108,12 м2 с кадастровыми номерами 42:31:0000000:59, площадью 13856 +/- 41,2 м2.

Заказчик: «Харанорская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация».

Сметная документация составлена в соответствии с:

- Методикой определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введено в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр.;
- Приказ от 07.07.2022 № 557/пр "О внесении изменений в Методику определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр.;
- Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 №812/пр.;
- Приказ от 02.09.2021 №636/пр "О внесении изменений в Методику по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденную приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр";
- Приказ от 26.07.2022 №611/пр "О внесении изменений в Методику по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости

Инв. № подл.	Полп. и дата	Взам. инв. №	применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденную приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр"; – Приказ от 26.07.2022 №611/пр "О внесении изменений в Методику по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости									
						55-24-РН31.4	Рекультивация полигона ТБО, расположенного по адресу: Кемеровская область, северная часть г. Осинники	Стадия	Лист	Листов		
								П	1	3		
								ООО «Энергодиагностика»				
ГИП	Бири											

– строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденную приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр";

– Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 774/пр от 11 декабря 2020;

– Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.04.2022 № 317/пр "О внесении изменений в Методику по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 774/пр"

– Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

-- Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.09.2019 г. №519/пр.

Сметная документация на строительство составлена базисно-индексным методом, с использованием федеральных сметных нормативов ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРр-2001, ФЕРп-2001, ФССЦ-2001, ФССЦпг-2001 (редакция 2020 г., с изм.1,2,3,4,5,6,7,8,9 с КСР по приказу №969 пр от 17.11.2022) в текущем уровне цен на 4 кв. 2024 г.

Стоимость работ в ЛСР определена с использованием сборников федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) в редакции 2020 г., с изм.1,2,3,4,5,6,7,8,9 с КСР по приказу №969 пр от 17.11.2022

Накладные расходы определены в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 №812/пр, с Приказом от 02.09.2021 №636/пр "О внесении изменений в Методику по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденную приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр", Приказом от 26.07.2022 №611/пр "О внесении изменений в Методику по разработке и применению

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			55-24-РН31.4						
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденную приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр". Сметная прибыль определена в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 774/пр от 11 декабря 2020., с Приказом от 22.04.2022 № 317/пр "О внесении изменений в Методику по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 774/пр".

В сметный расчет стоимости включены следующие виды затрат:

- Непредвиденные затраты - 2% (Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179);
- Временные здания и сооружения - Объекты коммунально-бытового назначения, коммунальной инфраструктуры - 1,2% (Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 п.1.3)
- Согласно Федеральному закону от 03.08.2018 г. № 303-ФЗ учтены затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость в размере 20%.

Стоимость работ на рекультивацию полигона ТБО, расположенного по адресу: Кемеровская область, северная часть г. Осинники в ценах 4 квартала 2024 г. составляет 662 393,030 тыс. руб. (в т.ч. НДС 110 398,840 тыс. руб.).

Инженер-сметчик _____ И.В. Тарасова

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	55-24-РН31.4			3

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден <<__>>_____ 2024г.

Сводный сметный расчет в сумме 662393,04 тыс.руб

В том числе возвратных сумм – тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)

<<__>>_____ 2024г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
(КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)

Рекультивация полигона ТБО, расположенного по адресу: Кемеровская область, северная часть г. Осинники

(наименование стройки (ремонтируемого объекта))

Составлен в текущих ценах

N п.п.	Номера смет и расчетов, обоснование затрат	Наименование объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудование, мебель	Прочие затраты	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Используются коэффициенты:					
		НДС 20% 20%					
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого по Главе 1, тыс.руб	–	–	–	–	–
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	02-01-01	Подготовительные работы	8834.21	–	–	–	8 834,21
2	02-01-02	Техническая рекультивация	458672.35	–	–	–	458 672,35
3	02-01-03	Биологическая рекультивация	67247.17	–	–	–	67 247,17
		Итого по Главе 2, тыс.руб	534 753,73	–	–	–	534 753,73
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
		Итого по Главе 3, тыс.руб	–	–	–	–	–

		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
		Итого по Главе 7, тыс.руб	–	–	–	–	–
		ИТОГО по Главам 1-7, тыс.руб	534 753,73	–	–	–	534 753,73
		Итого по Главе 8, тыс.руб	–	–	–	–	–
		Итого по главам 1-8, тыс.руб	534 753,73	–	–	–	534 753,73
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
4	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 п.1.3	Объекты коммунально-бытового назначения, коммунальной инфраструктуры - 1,2%	6 417,05				
		Итого по Главе 8, тыс.руб	–	–	–	–	–
		ИТОГО по Главам 1-8, тыс.руб	541 170,78	–	–	–	541 170,78
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
		Итого по Главе 9, тыс.руб	–	–	–	–	–
		ИТОГО по Главам 1-9, тыс.руб	541 170,78	–	–	–	541 170,78
		Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль					
		Итого по Главе 10, тыс.руб	–	–	–	–	–
		ИТОГО по Главам 1-10, тыс.руб	541 170,78	–	–	–	541 170,78
		Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства					
		Итого по Главе 11, тыс.руб	–	–	–	–	–
		ИТОГО по Главам 1-11, тыс.руб	541 170,78	–	–	–	541 170,78
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
		Итого по Главе 12, тыс.руб	–	–	–	–	–
		ИТОГО по Главам 1-12, тыс.руб	541 170,78	–	–	–	541 170,78
		Глава 13. Резерв на непредвиденные работы и затраты					

5	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты Для объектов непроизводственного назначения, 2% СТР = 0.02*541170.78 = 10823.42 НЕПР = 10823.42	10 823,42	—	—	—	10 823,42
		Итого по Главе 13, тыс.руб	10 823,42	—	—	—	10 823,42
		ИТОГО по Главам 1-13, тыс.руб	551 994,20	—	—	—	551 994,20
6		НДС 20% (п-ты 2.1-2.3,,) BC = 0.20*551994.20 = 110398.84 НДС = 110398.84	110 398,84	—	—	—	110 398,84
		Всего по сводному расчёту, тыс.руб	662 393,04	—	—	—	662 393,04

Программный комплекс "БАГИРА", версия 6.0, выпуск 1, сборка 208

Объект: Рекультивация полигона ТБО, расположенного по адресу: Кемеровская область, северная часть г. Осинники

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

Подготовительные работы

Основание:

Строительный объем:	4.0 тыс.м2	Сметная стоимость:	8 834.21 тыс.руб
Стоим.един.стр.объема:	2 208 552.08 руб/тыс.м2	Норм.трудоемкость:	1 551.14 чел.-ч
		Сметная зарплата:	46.91 тыс.руб
		Стоимость оборудования:	0 тыс.руб

Составлена в текущих ценах

N п.п.	Шифр, номера нормат, коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Един. измерения	Количес- тво	Стоимость единицы				Общая стоимость				Затраты труда рабочих			
					Всего	В т.ч. зарпл.	Экспл. машин	В т.ч. зарпл.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарпл.	Основ. на един.	Механ. на един.	Всего основ.	Всего механ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Используются коэффициенты:</i>														
		Раздел 1. Подготовительные работы														
1	E01-01-036-3 НР=82.8% СП=39.1%	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) Индекс удорожания (Кпопр=ИФ(1,54,(бульдозеры),1)) : К=1.54 Накладные расходы по видам работ,Земляные раб. механизированные (Кпопр=0.9) : 92% Сметная прибыль по видам работ,Земляные раб. механизированные (Кпопр=0.85) : 46%														
			1000м2	2,85	3 281.09	0	3 281.09	695,97	9 351	0	9 351	1 984	0	0,17	0	0,48
			<i>Накладные расходы</i> 0.9*92%				1 642									
			<i>Сметная прибыль</i> 0.85*46%				776									
			<i>Всего с затратами</i>				11 769									
2	C01-01-01-043	Погрузка в автотранспортное средство: песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)														
			т	783,5	57,34	0	57,34	57,34	44 926	0	44 926	44 926	0	0	0	0
			<i>Накладные расходы</i> 0%				0									
			<i>Сметная прибыль</i> 0%				0									
			<i>Всего с затратами</i>				44 926									
3	C03-21-01-031	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 31 км														
			т	783,5	330,14	0	330,14	0	258 665	0	258 665	0	0	0	0	0
			<i>Накладные расходы</i> 0%				0									
			<i>Сметная прибыль</i> 0%				0									
			<i>Всего с затратами</i>				258 665									

4	E27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Автогрейдеры - 1,42; погрузчики - 1,2311; катки - 1,41; машины поливомоечные - 1,36; вода - 1,49 Накладные расходы по видам работ,Автомобильные дороги (Кпопр=0.9) : 147% Сметная прибыль по видам работ,Автомобильные дороги (Кпопр=0.85) : 134%	100м3	4,896	43 385.28	0	43 385.28	0	212 414	0	212 414	0	14,40	13,88	70,50	67,96
			Накладные расходы 0.9*147%						0							
			Сметная прибыль 0.85*134%						0							
			Всего с затратами						212 414							
5	ФСБЦ-02.3.01.02-1140	Песок природный для дорожного строительства II класс, средний, квадратные сита Кол-во=489,6*1,22=597,312 Индекс удорожания (Кпопр=ПF(1,95,(песок строительный),1)) : K=1.95	м3	597,312	1 102.14	0	0	0	658 321	0	0	0	0	0	0	0
			Накладные расходы 0%						0							
			Сметная прибыль 0%						0							
			Всего с затратами						658 321							
6	E27-06-001-1	Устройство дорожных покрытий из сборных шестигранных железобетонных плит Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Краны - 1,49522; котлы битумные - 1,41; заливщики швов - 1,41; автомобили бортовые - 1,34; агрегаты сварочные - 1,1555; электроды - 1,28; смеси бетонные М350 - 1,45 Накладные расходы по видам работ,Автомобильные дороги (Кпопр=0.9) : 147% Сметная прибыль по видам работ,Автомобильные дороги (Кпопр=0.85) : 134%	100м3	4,162	265 183.20	0	265 183.20	0	1 103 692	0	1 103 692	0	196,00	81,89	815,75	340,83
			Накладные расходы 0.9*147%						0							
			Сметная прибыль 0.85*134%						0							
			Всего с затратами						1 103 692							
7	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 Цена: 3778,62*1,65823 = 6265,82 Индекс удорожания (Кпопр=ПF(1,65823,(раствор кладочный),1)) : K=1.65823	м3	3,3296	6 265.82	0	0	0	20 863	0	0	0	0	0	0	0
			Накладные расходы 0%						0							
			Сметная прибыль 0%						0							
			Всего с затратами						20 863							

8	ФСБЦ-01.2.03.03-0122	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм Цена: 154,29*1,68 = 259,21 Индекс удорожания (Кпопр=IIF(1,68,(мастика битумно-полимерная),1)) : К=1.68	т	1 914,52	259,21	0	0	0	496 263	0	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%									0							
Сметная прибыль 0%									0							
Всего с затратами									496 263							
9	ФСБЦ-05.1.08.06-0049	Плиты дорожные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3 Цена: 10523,64*1,32 = 13891,20 Индекс удорожания (Кпопр=IIF(1,32,(плиты дорожные),1)) : К=1.32	м3	416,2	13 891.20	0	0	0	5 781 517	0	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%									0							
Сметная прибыль 0%									0							
Всего с затратами									5 781 517							
		Подраздел 1.1. Водосборная канава														
10	E01-01-048-2 НР=82.8% СП=39.1%	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Бульдозеры - 1,54; экскаваторы - 1,24919 Накладные расходы по видам работ,Земляные раб. механизированные (Кпопр=0.9) : 92% Сметная прибыль по видам работ,Земляные раб. механизированные (Кпопр=0.85) : 46%	1000м3	0,202	469 624.96	0	469 624.96	0	94 864	0	94 864	0	1 030.00	13,26	208,06	2,68
Накладные расходы 0.9*92%									0							
Сметная прибыль 0.85*46%									0							
Всего с затратами									94 864							
11	E27-04-016-5 НР=132.3% СП=113.9%	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне в «обойме» Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Бульдозеры - 1,54; автогрейдеры - 1,42; катки - 1,41; автомобили бортовые - 1,34; поковки - 1,35 Накладные расходы по видам работ,Автомобильные дороги (Кпопр=0.9) : 147% Сметная прибыль по видам работ,Автомобильные дороги (Кпопр=0.85) : 134%	1000м2	0,4265	41 561.97	0	41 561.97	0	17 726	0	17 726	0	72,50	7,00	30,92	2,99
Накладные расходы 0.9*147%									0							
Сметная прибыль 0.85*134%									0							
Всего с затратами									17 726							

12	ТЦ_01.7.12.05_59_5904211371_12.12.2024_02_1.1	Геомембрана полимерная марки GOODWAY 1мм														
			10м2	42,65	1 350.00	0	0	0	57 578	0	0	0	0	0	0	0
			Накладные расходы 0%						0							
			Сметная прибыль 0%						0							
			Всего с затратами						57 578							
13	C01-01-01-034	Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)														
			т	36,4	76,45	0	76,45	0	2 783	0	2 783	0	0	0	0	0
			Накладные расходы 0%						0							
			Сметная прибыль 0%						0							
			Всего с затратами						2 783							
14	C03-21-01-031	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 31 км														
			т	36,4	330,14	0	330,14	0	12 017	0	12 017	0	0	0	0	0
			Накладные расходы 0%						0							
			Сметная прибыль 0%						0							
			Всего с затратами						12 017							
15	E27-04-001-4 НР=132.3% СП=113.9%	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Бульдозеры - 1,54; автогрейдеры - 1,42; погрузчики - 1,2311; катки - 1,41; машины поливомоечные - 1,36; вода - 1,49 Накладные расходы по видам работ,Автомобильные дороги (Кпопр=0.9) : 147% Сметная прибыль по видам работ,Автомобильные дороги (Кпопр=0.85) : 134%														
			100м3	0,26	65 987.76	0	65 987.76	0	17 157	0	17 157	0	21,60	20,60	5,62	5,36
			Накладные расходы 0.9*147%						0							
			Сметная прибыль 0.85*134%						0							
			Всего с затратами						17 157							
16	ФСБЦ-02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм Цена: 2184,44*0,61 = 1332,51 Индекс удорожания (Кпопр=ПФ(0,61,(щебень М800. 20-40 мм),1)) : К=0.61														
			м3	32,76	1 332.51	0	0	0	43 653	0	0	0	0	0	0	0
			Накладные расходы 0%						0							
			Сметная прибыль 0%						0							
			Всего с затратами						43 653							
		Итого по разделу в текущих ценах, руб							8 831 790	0	1 773 596	46 909		1 130.85	420,29	
		в том числе: материалы, руб							7 058 195							

	Итого по смете в текущих ценах, руб	8 831 790	0	1 773 596	46 909		1 130.85	420,29
	в том числе: материалы, руб	7 058 195						
Приказ №421/пр	Накладные расходы, руб по видам работ: 1.1. Земляные раб. механизированные, 92% (Кпопр=0.9) (п-т 1) НР = (0.92*1983.51)*0.9 = 1 642	1 642						
	Сметная прибыль, руб по видам работ: 1.1. Земляные раб. механизированные, 46% (Кпопр=0.85) (п-т 1) СП = (0.46*1983.51)*0.85 = 776	776						
	Всего по смете погрузка и перевозка, руб	1 821 822			44 926			1 550.65
	Всего по смете СМР, руб	7 012 386			1 984			0,48

Составил

(должность)

(подпись)

И.В.Тарасова

(расшифровка подписи)

Объект: Рекультивация полигона ТБО, расположенного по адресу: Кемеровская область, северная часть г. Осинники

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

Техническая рекультивация

Основание:

Строительный объем:
Стоим.един.стр.объема: 0 руб/

Сметная стоимость: **458 672.36** тыс.руб
Норм.трудоемкость: **108 076.55** чел.-ч
Сметная зарплата: **3 109.52** тыс.руб
Стоимость оборудования: **0** тыс.руб

Составлена в текущих ценах

N п.п.	Шифр, номера нормат, коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Един. измерения	Количество	Стоимость единицы				Общая стоимость				Затраты труда рабочих			
					Всего	В т.ч. зарпл.	Экспл. машин	В т.ч. зарпл.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарпл.	Основ. на един.	Механ. на един.	Всего основ.	Всего механ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Используются коэффициенты:</i>														
		Раздел 1. Техническая рекультивация														
1	E01-02-099-5 НР=89% СП=41%	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 32 см Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Бензин - 1,23166 Накладные расходы по видам работ,Земляные работы другие : 89% Сметная прибыль по видам работ,Земляные работы другие : 41%	100дерев	2,899539	6 542.05	6 542.05	0	0	18 969	18 969	0	0	13,40	0	38,85	0
<i>Накладные расходы 89%</i>							16 882									
<i>Сметная прибыль 41%</i>							7 777									
<i>Всего с затратами</i>							43 629									
2	E01-01-032-2 НР=92% СП=46%	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Бульдозеры - 1,54 Накладные расходы по видам работ,Земляные раб. механизированные : 92% Сметная прибыль по видам работ,Земляные раб. механизированные : 46%	1000м3	56,292	11 483.82	0	11 483.82	1 581.76	646 447	0	646 447	89 040	0	3,50	0	197,02
<i>Накладные расходы 92%</i>							81 917									
<i>Сметная прибыль 46%</i>							40 959									

Всего с затратами									769 323							
3	E01-01-032-10 НР=92% СП=46%	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-032-02 Кoeffициенты К=590 - перемещение до 600 м ОЗ=0*590=0 ЗМ=0*590=0 ЭМ=3281,09*94655=310571574 МР=0*590=0 Накладные расходы по видам работ,Земляные раб. механизированные : 92% Сметная прибыль по видам работ,Земляные раб. механизированные : 46%	1000м3	56,292	5 517 154.90	0	5 517 154.90	0	310 571 684	0	310 571 684	0	0	1 681.50	0	94 655.00
Накладные расходы 92%									0							
Сметная прибыль 46%									0							
Всего с затратами									310 571 684							
4	E01-02-001-1 НР=92% СП=46%	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Бульдозеры - 1,54; катки - 1,5; тракторы - 1,37 Накладные расходы по видам работ,Земляные раб. механизированные : 92% Сметная прибыль по видам работ,Земляные раб. механизированные : 46%	1000м3	56,292	21 627.06	0	21 627.06	0	1 217 430	0	1 217 430	0	0	15,67	0	882,10
Накладные расходы 92%									0							
Сметная прибыль 46%									0							
Всего с затратами									1 217 430							
5	E01-02-001-7 НР=92% СП=46%	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-01 Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Бульдозеры - 1,54 К=3 - четыре хода ОЗ=0*3=0 ЗМ=21.74*3=65.22 ЭМ=185.58*3=556.74 МР=0*3=0 Накладные расходы по видам работ,Земляные раб. механизированные : 92% Сметная прибыль по видам работ,Земляные раб. механизированные : 46%	1000м3	56,292	4 328.34	0	4 328.34	0	243 651	0	243 651	0	0	4,11	0	231,36
Накладные расходы 92%									0							
Сметная прибыль 46%									0							
Всего с затратами									243 651							

6	E01-01-036-3 НР=92% СП=46%	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Бульдозеры - 1,54 Накладные расходы по видам работ,Земляные раб. механизированные : 92% Сметная прибыль по видам работ,Земляные раб. механизированные : 46%	1000м2	44,041	557,79	0	557,79	0	24 566	0	24 566	0	0	0,17	0	7,49
Накладные расходы 92%							0									
Сметная прибыль 46%							0									
Всего с затратами							24 566									
7	C01-01-043	Погрузка в автотранспортное средство: песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)	т	46 923,20	57,34	0	57,34	57,34	2 690 576	0	2 690 576	2 690 576	0	0	0	0
Накладные расходы 0%							0									
Сметная прибыль 0%							0									
Всего с затратами							2 690 576									
8	C03-21-03-245	Перевозка грузов III класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 245 км	т	46 923,2	1 538.83	0	1 538.83	0	72 206 828	0	72 206 828	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%							0									
Сметная прибыль 0%							0									
Всего с затратами							72 206 828									
9	E27-04-001-1 НР=132.3% СП=113.9%	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Автогрейдеры - 1,42; погрузчики - 1,2311; катки - 1,41; машины поливомоечные - 1,36; вода - 1,49 Накладные расходы по видам работ,Автомобильные дороги (Кпопр=0.9) : 147% Сметная прибыль по видам работ,Автомобильные дороги (Кпопр=0.85) : 134%	100м3	146,635	43 385.28	0	43 385.28	0	6 361 801	0	6 361 801	0	14,40	13,88	2 111.54	2 035.29
Накладные расходы 0.9*147%							0									
Сметная прибыль 0.85*134%							0									
Всего с затратами							6 361 801									
10	ФСБЦ-02.3.01.02-1140	Песок природный для дорожного строительства II класс, средний, квадратные сита Кол-во=489,6*1,22=597,312 Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Автогрейдеры - 1,95 Индекс удорожания (Кпопр=ИФ(1,95,(песок строительный),1)) : К=1.95	м3	17 889,47	1 102.14	0	0	0	19 716 700	0	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%							0									
Сметная прибыль 0%							0									
Всего с затратами							19 716 700									

11	E01-02-001-1 НР=92% СП=46%	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Бульдозеры - 1,54; катки - 1,5; тракторы - 1,37 Накладные расходы по видам работ,Земляные раб. механизированные : 92% Сметная прибыль по видам работ,Земляные раб. механизированные : 46%	1000м3	14,6635	21 627.06	0	21 627.06	0	317 128	0	317 128	0	0	15,67	0	229,78
Накладные расходы 92%								0								
Сметная прибыль 46%								0								
Всего с затратами								317 128								
12	E01-02-001-7 НР=92% СП=46%	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-01 Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Бульдозеры - 1,54 К=3 - четыре хода ОЗ=0*3=0 ЗМ=21.74*3=65.22 ЭМ=185.58*3=556.74 МР=0*3=0 Накладные расходы по видам работ,Земляные раб. механизированные : 92% Сметная прибыль по видам работ,Земляные раб. механизированные : 46%	1000м3	14,6635	6 245.04	0	6 245.04	0	91 574	0	91 574	0	0	4,11	0	60,27
Накладные расходы 92%								0								
Сметная прибыль 46%								0								
Всего с затратами								91 574								
13	E01-01-048-1 НР=92% СП=46%	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 1 Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Бульдозеры - 1,54; экскаваторы - 1,24919 Накладные расходы по видам работ,Земляные раб. механизированные : 92% Сметная прибыль по видам работ,Земляные раб. механизированные : 46%	1000м3	0,117	318 731.01	0	318 731.01	0	37 292	0	37 292	0	689,00	11,76	80,61	1,38
Накладные расходы 92%								0								
Сметная прибыль 46%								0								
Всего с затратами								37 292								
14	E27-04-001-1 НР=132.3% СП=113.9%	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Автогрейдеры - 1,42; погрузчики - 1,2311; катки - 1,41; машины поливомоечные - 1,36; вода - 1,49 Накладные расходы по видам работ,Автомобильные дороги (Кпопр=0.9) : 147% Сметная прибыль по видам работ,Автомобильные дороги (Кпопр=0.85) : 134%	100м3	1,17	43 385.28	0	43 385.28	0	50 761	0	50 761	0	14,40	13,88	16,85	16,24
Накладные расходы 0.9*147%								0								

Сметная прибыль 0.85*134%								0								
Всего с затратами								50 761								
15	ФСБЦ-02.3.01.02-1140	Песок природный для дорожного строительства II класс, средний, квадратные сита Кол-во=489,6*1,22=597,312 Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Автогрейдеры - 1,95 Индекс удорожания (Кпопр=ПФ(1,95,(песок строительный),1)) : К=1.95	м3	142,74	1 102.14	0	0	0	157 319	0	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%								0								
Сметная прибыль 0%								0								
Всего с затратами								157 319								
16	E27-04-016-5 НР=132.3% СП=113.9%	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне в «обойме» Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Бульдозеры - 1,54; автогрейдеры - 1,42; катки - 1,41; автомобили - 1,34; поковки - 1,35 Накладные расходы по видам работ,Автомобильные дороги (Кпопр=0.9) : 147% Сметная прибыль по видам работ,Автомобильные дороги (Кпопр=0.85) : 134%	1000м2	35,1924	41 561.97	0	41 561.97	0	1 462 665	0	1 462 665	0	72,50	7,00	2 551.45	246,35
Накладные расходы 0.9*147%								0								
Сметная прибыль 0.85*134%								0								
Всего с затратами								1 462 665								
17	ТЦ_01.7.1 2.02_59_5 904211371_12.12.2024_02_2.1	Гидроизоляционный мат марки Goodway B5-ss КА п.2.1	10м2	3 519,24	2 470.00	0	0	0	8 692 523	0	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%								0								
Сметная прибыль 0%								0								
Всего с затратами								8 692 523								
18	ТЦ_01.7.1 2.02_59_5 9042113-1	Бентонитовые гранулы КА п.3.1	кг	3 960	22,00	0	0	0	87 120	0	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%								0								
Сметная прибыль 0%								0								
Всего с затратами								87 120								
19	E27-04-001-1 НР=132.3% СП=113.9%	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Автогрейдеры - 1,42; погрузчики - 1,2311; катки - 1,41; машины поливомоечные - 1,36; вода - 1,49 Накладные расходы по видам работ,Автомобильные дороги (Кпопр=0.9) : 147% Сметная прибыль по видам работ,Автомобильные дороги (Кпопр=0.85) : 134%	100м3	146,635	43 385.28	0	43 385.28	0	6 361 801	0	6 361 801	0	14,40	13,88	2 111.54	2 035.29
Накладные расходы 0.9*147%								0								

Накладные расходы 0.9*147%

Сметная прибыль 0.85*134%							0									
Всего с затратами							6 361 801									
20	ФСБЦ-02.3.01.02-1140	Песок природный для дорожного строительства II класс, средний, квадратные сита Кол-во=489,6*1,22=597,312 Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Песок - 1,95 Индекс удорожания (Кпопр=ПФ(1,95,(песок строительный),1)) : К=1.95	м3	17 889,47	1 102.14	0	0	0	19 716 700	0	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%							0									
Сметная прибыль 0%							0									
Всего с затратами							19 716 700									
	Итого по разделу в текущих ценах, руб						450 586 415			18 969	402 284 203	2 779 617		6 910.85	100 597.56	
	в том числе: материалы, руб						48 283 243									
	Итого по разделу в текущих ценах, руб						87 120			0	0	0		0	0	
	в том числе: материалы, руб						87 120									
	Раздел 2. Устройство дренажной траншеи															
21	E01-01-010-26 НР=92% СП=46%	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Экскаваторы - 1,24919 Накладные расходы по видам работ,Земляные раб. механизированные : 92% Сметная прибыль по видам работ,Земляные раб. механизированные : 46%	1000м3	1,4625	35 543.67	0	35 543.67	0	51 983	0	51 983	0	8,88	19,30	12,99	28,23
Накладные расходы 92%							0									
Сметная прибыль 46%							0									
Всего с затратами							51 983									
22	E01-01-031-6 НР=92% СП=46%	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Бульдозеры - 1,54 Накладные расходы по видам работ,Земляные раб. механизированные : 92% Сметная прибыль по видам работ,Земляные раб. механизированные : 46%	1000м3	1,4625	11 342.49	0	11 342.49	0	16 588	0	16 588	0	0	4,10	0	6,00
Накладные расходы 92%							0									
Сметная прибыль 46%							0									
Всего с затратами							16 588									
23	E01-01-111-2 НР=92% СП=46%	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2 Накладные расходы по видам работ,Земляные раб. механизированные : 92% Сметная прибыль по видам работ,Земляные раб. механизированные : 46%	1000м2	0,39	56 142.09	56 142.09	0	0	21 895	21 895	0	0	129,00	0	50,31	0

Накладные расходы 92%							20 144									
Сметная прибыль 46%							10 072									
Всего с затратами							52 111									
24	E23-01-030-6 НР=117% СП=74%	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Трубоукладчики - 1,35; аппараты для сварки - 1,52; вода - 1,49 Накладные расходы по видам работ,Наружные сети в/пров,канал и др. : 117% Сметная прибыль по видам работ,Наружные сети в/пров,канал и др. : 74%	100м	3,9	33 131.70	0	33 131.70	0	129 214	0	129 214	0	80,64	3,50	314,50	13,65
Накладные расходы 117%							0									
Сметная прибыль 74%							0									
Всего с затратами							129 214									
25	ФСБЦ-24.3.03.06-0007	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные в фильтрующей оболочке, диаметр 160 мм	м	393,9	158,75	0	0	0	62 532	0	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%							0									
Сметная прибыль 0%							0									
Всего с затратами							62 532									
26	C01-01-01-040	Погрузка в автотранспортное средство: песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)	т	3 768,45	76,45	0	76,45	76,45	288 098	0	288 098	288 098	0	0	0	0
Накладные расходы 0%							0									
Сметная прибыль 0%							0									
Всего с затратами							288 098									
27	E01-01-034-1 НР=92% СП=46%	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Бульдозеры - 1,54 Накладные расходы по видам работ,Земляные раб. механизированные : 92% Сметная прибыль по видам работ,Земляные раб. механизированные : 46%	1000м3	3,76845	8 782.42	0	8 782.42	0	33 096	0	33 096	0	0	5,37	0	20,24
Накладные расходы 92%							0									
Сметная прибыль 46%							0									
Всего с затратами							33 096									
28	ФСБЦ-02.2.05.04-2024	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Щебень - 0,62319	м3	4748,247	1 146.26	0	0	0	5 442 726	0	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%							0									
Сметная прибыль 0%							0									
Всего с затратами							5 442 726									

29	C03-21-01-031	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 31 км	т	3 768,45	330,14	0	330,14	0	1 244 116	0	1 244 116	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%									0							
Сметная прибыль 0%									0							
Всего с затратами									1 244 116							
	Итого по разделу в текущих ценах, руб							1 847 522	21 895	1 763 095	288 098		377,79	68,11		
	в том числе: материалы, руб							62 532								
	Итого по разделу в текущих ценах, руб							5 442 726	0	0	0		0	0		
	в том числе: материалы, руб							5 442 726								
	Раздел 3. Устройство колодцев															
30	E23-03-001-3 НР=117% СП=74%	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Краны - 1,49522; погрузчики - 1,2311; трамбовки - 1,412; автомобили - 1,34; электростанции - 1,141; опалубка - 1,28; песок - 1,95; портландцемент - 1,95; смеси бетонные - 1,30312; раствор хризотилцементный - 1,65; раствор кладочный - 1,75303 Накладные расходы по видам работ,Наружные сети в/пров,канал и др. : 117% Сметная прибыль по видам работ,Наружные сети в/пров,канал и др. : 74%	10м3	0,0542	132 241.13	0	132 241.13	0	7 167	0	7 167	0	138,69	20,30	7,52	1,10
Накладные расходы 117%									0							
Сметная прибыль 74%									0							
Всего с затратами									7 167							
31	ФСБЦ-08.1.02.06-0011	Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Люк чугунный - 1,68	шт.	2	6 015.31	0	0	0	12 031	0	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%									0							
Сметная прибыль 0%									0							
Всего с затратами									12 031							
32	ФСБЦ-05.1.01.09-0014	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,271 м3 Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Кольцо для колодцев - 1,77	м	2	5 721.51	0	0	0	11 443	0	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%									0							

Сметная прибыль 0%						0										
Всего с затратами						11 443										
33	ТЦ_23.1.0 4.00_54_5 403354065 _16.12.202 4_02_5.1	Муфта для прохода ж/б колодца DN/ID 150мм Прагма КА п.5.1														
			шт.	4	2 063.38	0	0	0	8 254	0	0	0	0	0	0	
Накладные расходы 0%						0										
Сметная прибыль 0%						0										
Всего с затратами						8 254										
	Итого по разделу в текущих ценах, руб					7 167			0	7 167	0		7,52	1,10		
	в том числе: материалы, руб					0										
	Итого по разделу в текущих ценах, руб					31 727			0	0	0		0	0		
	в том числе: материалы, руб					31 727										
	Раздел 4. Скважина газоудаления (бшт)															
34	E04-01-040-2 НР=106% СП=45%	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы 2 Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Бульдозеры - 1,54; установки бурения - 1,39; краны - 1,49522; автомобили - 1,34 Накладные расходы по видам работ,Скважины : 106% Сметная прибыль по видам работ,Скважины : 45%														
			100м	0,276	29 753.55	0	29 753.55	0	8 212	0	8 212	0	18,80	8,79	5,19	2,43
Накладные расходы 106%						0										
Сметная прибыль 45%						0										
Всего с затратами						8 212										
35	ФСБЦ-01.4.01.03-1057	Долото четырехлопастное, диаметр 170 мм Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Долото - 1,25														
			шт	0,06624	594,54	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	
Накладные расходы 0%						0										
Сметная прибыль 0%						0										
Всего с затратами						39										
36	ФСБЦ-01.4.01.10-0026	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 200 мм Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Шнек - 1,16														
			шт	0,1242	5 929.85	0	0	0	736	0	0	0	0	0	0	
Накладные расходы 0%						0										
Сметная прибыль 0%						0										
Всего с затратами						736										

37	E04-02-011-2 НР=106% СП=45%	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при шнековом бурении с соединением сварным Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Установки бурения - 1,46; краны - 1,49522; автомобили - 1,34; агрегаты сварочные - 1,1555; электроды - 1,28; поковки - 1,35 Накладные расходы по видам работ,Скважины : 106% Сметная прибыль по видам работ,Скважины : 45%	10м	3,24	6 180.36	0	6 180.36	0	20 024	0	20 024	0	4,46	1,15	14,45	3,73
Накладные расходы 106%							0									
Сметная прибыль 45%							0									
Всего с затратами							20 024									
38	ФСБЦ-24.3.02.03-0002	Трубы дренажные гофрированные двухслойные полипропиленовые, SN16, диаметр 160 мм Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: трубы - 0,91	м	24	1 076.28	0	0	0	25 831	0	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%							0									
Сметная прибыль 0%							0									
Всего с затратами							25 831									
39	ФСБЦ-24.3.03.13-0049	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: трубы напорные - 1,16	м	8,4	886,98	0	0	0	7 451	0	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%							0									
Сметная прибыль 0%							0									
Всего с затратами							7 451									
40	ФСБЦ-24.3.05.08-0642	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: отвод - 1,16	шт.	6	1 224.60	0	0	0	7 348	0	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%							0									
Сметная прибыль 0%							0									
Всего с затратами							7 348									
41	E09-03-039-4 НР=93% СП=62%	Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Краны - 1,49522; лебедки - 1,51; автомобили - 1,34; болты - 1,1; канат пеньковый - 1,67; швеллеры - 0,98; бруски обрезные - 1,07952; грунтовка - 1,8; растворитель - 1,62 Накладные расходы по видам работ,Металлоконструкции : 93% Сметная прибыль по видам работ,Металлоконструкции : 62%	т	0,0006	50 858.81	0	50 858.81	0	31	0	31	0	99,90	0,31	0,06	0,00

Накладные расходы 93%								0								
Сметная прибыль 62%								0								
Всего с затратами								31								
42	ФСБЦ-27.2.01.08-0032	Хомут опоры стальной, диаметр 194 мм Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Краны - 1,63	шт.	6	1 704.33	0	0	0	10 226	0	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%								0								
Сметная прибыль 0%								0								
Всего с затратами								10 226								
43	C01-01-01-040	Погрузка в автотранспортное средство: песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)	т	10,125	76,45	0	76,45	76,45	774	0	774	774	0	0	0	0
Накладные расходы 0%								0								
Сметная прибыль 0%								0								
Всего с затратами								774								
44	C03-21-03-225	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 15 т работающих вне карьера на расстояние до 225 км	т	10,125	1 425.11	0	1 425.11	0	14 429	0	14 429	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%								0								
Сметная прибыль 0%								0								
Всего с затратами								14 429								
45	E06-14-004-03 НР=102% СП=58%	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях щебнем Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Краны - 1,49522; погрузчики - 1,2311; бруски - 1,03 Накладные расходы по видам работ,Монолитные констр. промышленные : 102% Сметная прибыль по видам работ,Монолитные констр. промышленные : 58%	100м3	0,075	99 566.97	0	99 566.97	0	7 468	0	7 468	0	168,70	16,56	12,65	1,24
Накладные расходы 102%								0								
Сметная прибыль 58%								0								
Всего с затратами								7 468								
46	ФСБЦ-02.2.05.04-2040	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-15 мм Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Щебень - 0,67	м3	9,45	1 232.36	0	0	0	11 646	0	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%								0								
Сметная прибыль 0%								0								
Всего с затратами								11 646								
47	C01-01-01-043	Погрузка в автотранспортное средство: песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)	т	0,384	57,34	0	57,34	57,34	22	0	22	22	0	0	0	0
Накладные расходы 0%								0								
Сметная прибыль 0%								0								
Всего с затратами								22								

48	C03-21-03-225	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 60 км														
			т	0,384	495,21	0	495,21	0	190	0	190	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%									0							
Сметная прибыль 0%									0							
Всего с затратами									190							
49	E01-01-034-1 НР=92% СП=46%	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Бульдозеры - 1,54 Накладные расходы по видам работ,Земляные раб. механизированные : 92% Сметная прибыль по видам работ,Земляные раб. механизированные : 46%	1000м3	0,00024	8 782.42	0	8 782.42	0	2	0	2	0	0	5,91	0	0,00
Накладные расходы 92%									0							
Сметная прибыль 46%									0							
Всего с затратами									2							
50	ФСБЦ-02.3.01.02-1140	Песок природный для дорожного строительства II класс, средний, квадратные сита Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: песок - 1,95	м3	0,2928	1 102.14	0	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%									0							
Сметная прибыль 0%									0							
Всего с затратами									323							
51	E06-01-001-1 НР=102% СП=58%	Устройство бетонной подготовки Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Краны - 1,70269; вибраторы - 1,39; автомобили - 1,34; вода - 1,49; пленка - 1,199 Накладные расходы по видам работ,Монолитные констр. промышленные : 102% Сметная прибыль по видам работ,Монолитные констр. промышленные : 58%	100м3	0,42	76 982.00	0	76 982.00	0	32 332	0	32 332	0	135,00	18,12	56,70	7,61
Накладные расходы 102%									0							
Сметная прибыль 58%									0							
Всего с затратами									32 332							
52	ФСБЦ-04.1.02.04-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В7,5 (М100) Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: смеси бетонные - 1,39	м3	42,84	7 637.16	0	0	0	327 176	0	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%									0							
Сметная прибыль 0%									0							
Всего с затратами									327 176							
		Итого по разделу в текущих ценах, руб						127 768	0	83 484	796			89,05	15,01	
		в том числе: материалы, руб						44 283								

	Итого по разделу в текущих ценах, руб							346 492	0	0	0		0	0		
	в том числе: материалы, руб							346 492								
		Раздел 5. Наблюдательные скважины (3шт)														
53	E04-01-040-2 НР=106% СП=45%	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы 2 Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Бульдозеры - 1,54; установки бурения - 1,39; краны - 1,49522; автомобили - 1,34 Накладные расходы по видам работ,Скважины : 106% Сметная прибыль по видам работ,Скважины : 45%	100м	0,3	29 753.55	0	29 753.55	0	8 926	0	8 926	0	18,80	8,79	5,64	2,64
		Накладные расходы 106%								0						
		Сметная прибыль 45%								0						
		Всего с затратами								8 926						
54	ФСБЦ-01.4.01.03-1057	Долото четырехлопастное, диаметр 170 мм Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Долото - 1,25	шт	0,048	8 975.54	0	0	0	431	0	0	0	0	0	0	0
		Накладные расходы 0%								0						
		Сметная прибыль 0%								0						
		Всего с затратами								431						
55	ФСБЦ-01.4.01.10-0026	Шнек однозаходный для бурения скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 780 мм Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Шнек - 1,16	шт	0,135	624 464.56	0	0	0	84 303	0	0	0	0	0	0	0
		Накладные расходы 0%								0						
		Сметная прибыль 0%								0						
		Всего с затратами								84 303						
56	E06-03-004-11 НР=102% СП=58%	Установка закладных деталей весом до 4 кг Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Краны - 1,49522; автомобили - 1,34 Накладные расходы по видам работ,Монолитные констр. промышленные : 102% Сметная прибыль по видам работ,Монолитные констр. промышленные : 58%	т	0,003477	91 968.84	0	91 968.84	0	320	0	320	0	198,00	0,33	0,69	0,00
		Накладные расходы 102%								0						
		Сметная прибыль 58%								0						
		Всего с затратами								320						
57	ФСБЦ-23.3.03.02-0120	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 4,5 мм Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Трубы - 1,31	м	3,24	2 210.11	0	0	0	7 161	0	0	0	0	0	0	0
		Накладные расходы 0%								0						
		Сметная прибыль 0%								0						
		Всего с затратами								7 161						

58	ФСБЦ-08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Проволока - 1,15	т	0,0001	172 419.70	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%										0						
Сметная прибыль 0%										0						
Всего с затратами										17						
59	ФСБЦ-08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Сетка тканая - 1,19	м2	0,84	420,80	0	0	0	353	0	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%										0						
Сметная прибыль 0%										0						
Всего с затратами										353						
60	С01-01-01-043	Погрузка в автотранспортное средство: песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)	т	0,456	57,34	0	57,34	57,34	26	0	26	26	0	0	0	0
Накладные расходы 0%										0						
Сметная прибыль 0%										0						
Всего с затратами										26						
61	С03-21-03-225	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 15 т работающих вне карьера на расстояние до 225 км	т	0,456	1 425.11	0	1 425.11	0	650	0	650	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%										0						
Сметная прибыль 0%										0						
Всего с затратами										650						
62	E01-02-061-1 НР=89% СП=41%	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 Накладные расходы по видам работ,Земляные раб. ручным способом : 89% Сметная прибыль по видам работ,Земляные раб. ручным способом : 41%	100м3	0,00285	33 822.93	33 822.93	0	0	96	96	0	0	88,50	0	0,25	0
Накладные расходы 89%										86						
Сметная прибыль 41%										40						
Всего с затратами										222						
63	ФСБЦ-02.1.01.02-0002	Грунт глинистый (суглинок)	м3	0,285	1 102.14	0	0	0	314	0	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%										0						
Сметная прибыль 0%										0						
Всего с затратами										314						
64	С01-01-01-043	Погрузка в автотранспортное средство: песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)	т	0,0768	57,34	0	57,34	57,34	4	0	4	4	0	0	0	0
Накладные расходы 0%										0						
Сметная прибыль 0%										0						
Всего с затратами										4						
65	С03-21-03-148	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 15 т работающих вне карьера на расстояние до 148 км	т	0,456	990,43	0	990,43	0	452	0	452	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%										0						

Сметная прибыль 0%						0										
Всего с затратами						452										
66	E01-02-061-1 НР=89% СП=41%	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 Накладные расходы по видам работ,Земляные раб. ручным способом : 89% Сметная прибыль по видам работ,Земляные раб. ручным способом : 41%	100м3	0,00048	33 822.93	33 822.93	0	0	16	16	0	0	88,50	0	0,04	0
Накладные расходы 89%						14										
Сметная прибыль 41%						7										
Всего с затратами						37										
67	ФСБЦ-02.1.01.02-0002	Грунт глинистый (суглинок)	м3	0,048	616,18	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%						0										
Сметная прибыль 0%						0										
Всего с затратами						30										
68	E06-01-001-1 НР=102% СП=58%	Устройство бетонной подготовки Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Краны - 1,70269; вибраторы - 1,39; автомобили - 1,34; вода - 1,49; пленка - 1,199 Накладные расходы по видам работ,Монолитные констр. промышленные : 102% Сметная прибыль по видам работ,Монолитные констр. промышленные : 58%	100м3	0,00201	76 982.00	0	76 982.00	0	155	0	155	0	135,00	18,12	0,27	0,04
Накладные расходы 102%						0										
Сметная прибыль 58%						0										
Всего с затратами						155										
69	ФСБЦ-04.1.02.04-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В7,5 (М100) Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: смеси бетонные - 1,25451	м3	0,20502	5 608.51	0	0	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%						0										
Сметная прибыль 0%						0										
Всего с затратами						1 150										
	Итого по разделу в текущих ценах, руб					95 379			113	10 533	31	6,89		2,67		
	в том числе: материалы, руб					84 734										
	Итого по разделу в текущих ценах, руб					9 025			0	0	0	0		0		
	в том числе: материалы, руб					9 025										
	Итого по смете в текущих ценах, руб					452 664 251			40 977	404 148 483	3 068 541	7 392.11		100 684.45		
	в том числе: материалы, руб					48 474 792										
	Итого по смете в текущих ценах, руб					5 917 090			0	0	0	0		0		
	в том числе: материалы, руб					5 917 090										

Приказ №421/пр	Накладные расходы, руб по видам работ: 1.1. Земляные раб. механизированные, 92% (п-ты 2,23) НР = 0.92*110935.85 = 102 061 1.2. Земляные раб. ручным способом, 89% (п-ты 62,66) НР = 0.89*112.63 = 100 1.4. Земляные работы другие, 89% (п-т 1) НР = 0.89*18968.93 = 16 882 Итого: НР = 102060.98+100.24+16882.35 = 119 044	119 044			
	Сметная прибыль, руб по видам работ: 1.1. Земляные раб. механизированные, 46% (п-ты 2,23) СП = 0.46*110935.85 = 51 030 1.2. Земляные раб. ручным способом, 41% (п-ты 62,66) СП = 0.41*112.63 = 46 1.4. Земляные работы другие, 41% (п-т 1) СП = 0.41*18968.93 = 7 777 Итого: СП = 51030.49+46.18+7777.26 = 58 854	58 854			
	Всего по смете, руб	413 251 428	3 109 518		108 076.55
	Всего по смете материалов, руб	45 507 810	0		0

Составил

Тарасова И.В.

Программный комплекс "БАГИРА", версия 6.0, выпуск 1, сборка 208

Объект: Рекультивация полигона ТБО, расположенного по адресу: Кемеровская область, северная часть г. Осинники

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

Подготовительные работы

Основание:

Строительный объем:	4.0 тыс.м2	Сметная стоимость:	8 834.21 тыс.руб
Стоим.един.стр.объема:	2 208 552.08 руб/тыс.м2	Норм.трудоемкость:	1 551.14 чел.-ч
		Сметная зарплата:	46.91 тыс.руб
		Стоимость оборудования:	0 тыс.руб

Составлена в текущих ценах

N п.п.	Шифр, номера нормат, коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Един. измерения	Количес- тво	Стоимость единицы				Общая стоимость				Затраты труда рабочих			
					Всего	В т.ч. зарпл.	Экспл. машин	В т.ч. зарпл.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарпл.	Основ. на един.	Механ. на един.	Всего основ.	Всего механ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Используются коэффициенты:</i>														
		Раздел 1. Подготовительные работы														
1	E01-01-036-3 НР=82.8% СП=39.1%	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) Индекс удорожания (Кпопр=ИФ(1,54,(бульдозеры),1)) : К=1.54 Накладные расходы по видам работ,Земляные раб. механизированные (Кпопр=0.9) : 92% Сметная прибыль по видам работ,Земляные раб. механизированные (Кпопр=0.85) : 46%														
			1000м2	2,85	3 281.09	0	3 281.09	695,97	9 351	0	9 351	1 984	0	0,17	0	0,48
			<i>Накладные расходы</i> 0.9*92%				1 642									
			<i>Сметная прибыль</i> 0.85*46%				776									
			<i>Всего с затратами</i>				11 769									
2	C01-01-01-043	Погрузка в автотранспортное средство: песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)														
			т	783,5	57,34	0	57,34	57,34	44 926	0	44 926	44 926	0	0	0	0
			<i>Накладные расходы</i> 0%				0									
			<i>Сметная прибыль</i> 0%				0									
			<i>Всего с затратами</i>				44 926									
3	C03-21-01-031	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 31 км														
			т	783,5	330,14	0	330,14	0	258 665	0	258 665	0	0	0	0	0
			<i>Накладные расходы</i> 0%				0									
			<i>Сметная прибыль</i> 0%				0									
			<i>Всего с затратами</i>				258 665									

4	E27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Автогрейдеры - 1,42; погрузчики - 1,2311; катки - 1,41; машины поливомоечные - 1,36; вода - 1,49 Накладные расходы по видам работ,Автомобильные дороги (Кпопр=0.9) : 147% Сметная прибыль по видам работ,Автомобильные дороги (Кпопр=0.85) : 134%	100м3	4,896	43 385.28	0	43 385.28	0	212 414	0	212 414	0	14,40	13,88	70,50	67,96
			Накладные расходы 0.9*147%						0							
			Сметная прибыль 0.85*134%						0							
			Всего с затратами						212 414							
5	ФСБЦ-02.3.01.02-1140	Песок природный для дорожного строительства II класс, средний, квадратные сита Кол-во=489,6*1,22=597,312 Индекс удорожания (Кпопр=ПF(1,95,(песок строительный),1)) : K=1.95	м3	597,312	1 102.14	0	0	0	658 321	0	0	0	0	0	0	0
			Накладные расходы 0%						0							
			Сметная прибыль 0%						0							
			Всего с затратами						658 321							
6	E27-06-001-1	Устройство дорожных покрытий из сборных шестигранных железобетонных плит Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Краны - 1,49522; котлы битумные - 1,41; заливщики швов - 1,41; автомобили бортовые - 1,34; агрегаты сварочные - 1,1555; электроды - 1,28; смеси бетонные М350 - 1,45 Накладные расходы по видам работ,Автомобильные дороги (Кпопр=0.9) : 147% Сметная прибыль по видам работ,Автомобильные дороги (Кпопр=0.85) : 134%	100м3	4,162	265 183.20	0	265 183.20	0	1 103 692	0	1 103 692	0	196,00	81,89	815,75	340,83
			Накладные расходы 0.9*147%						0							
			Сметная прибыль 0.85*134%						0							
			Всего с затратами						1 103 692							
7	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 Цена: 3778,62*1,65823 = 6265,82 Индекс удорожания (Кпопр=ПF(1,65823,(раствор кладочный),1)) : K=1.65823	м3	3,3296	6 265.82	0	0	0	20 863	0	0	0	0	0	0	0
			Накладные расходы 0%						0							
			Сметная прибыль 0%						0							
			Всего с затратами						20 863							

8	ФСБЦ-01.2.03.03-0122	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм Цена: 154,29*1,68 = 259,21 Индекс удорожания (Кпопр=IIF(1,68,(мастика битумно-полимерная),1)) : К=1.68	т	1 914,52	259,21	0	0	0	496 263	0	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%						0										
Сметная прибыль 0%						0										
Всего с затратами						496 263										
9	ФСБЦ-05.1.08.06-0049	Плиты дорожные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3 Цена: 10523,64*1,32 = 13891,20 Индекс удорожания (Кпопр=IIF(1,32,(плиты дорожные),1)) : К=1.32	м3	416,2	13 891.20	0	0	0	5 781 517	0	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы 0%						0										
Сметная прибыль 0%						0										
Всего с затратами						5 781 517										
		Подраздел 1.1. Водосборная канава														
10	E01-01-048-2 НР=82.8% СП=39.1%	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Бульдозеры - 1,54; экскаваторы - 1,24919 Накладные расходы по видам работ,Земляные раб. механизированные (Кпопр=0.9) : 92% Сметная прибыль по видам работ,Земляные раб. механизированные (Кпопр=0.85) : 46%	1000м3	0,202	469 624.96	0	469 624.96	0	94 864	0	94 864	0	1 030.00	13,26	208,06	2,68
Накладные расходы 0.9*92%						0										
Сметная прибыль 0.85*46%						0										
Всего с затратами						94 864										
11	E27-04-016-5 НР=132.3% СП=113.9%	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне в «обойме» Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Бульдозеры - 1,54; автогрейдеры - 1,42; катки - 1,41; автомобили бортовые - 1,34; поковки - 1,35 Накладные расходы по видам работ,Автомобильные дороги (Кпопр=0.9) : 147% Сметная прибыль по видам работ,Автомобильные дороги (Кпопр=0.85) : 134%	1000м2	0,4265	41 561.97	0	41 561.97	0	17 726	0	17 726	0	72,50	7,00	30,92	2,99
Накладные расходы 0.9*147%						0										
Сметная прибыль 0.85*134%						0										
Всего с затратами						17 726										

12	ТЦ_01.7.12.05_59_5904211371_12.12.2024_02_1.1	Геомембрана полимерная марки GOODWAY 1мм														
			10м2	42,65	1 350.00	0	0	0	57 578	0	0	0	0	0	0	0
			Накладные расходы 0%					0								
			Сметная прибыль 0%					0								
			Всего с затратами					57 578								
13	C01-01-01-034	Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	т	36,4	76,45	0	76,45	0	2 783	0	2 783	0	0	0	0	0
			Накладные расходы 0%					0								
			Сметная прибыль 0%					0								
			Всего с затратами					2 783								
14	C03-21-01-031	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 31 км	т	36,4	330,14	0	330,14	0	12 017	0	12 017	0	0	0	0	0
			Накладные расходы 0%					0								
			Сметная прибыль 0%					0								
			Всего с затратами					12 017								
15	E27-04-001-4 НР=132.3% СП=113.9%	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Индексы пересчета от цен 2020 г. к ценам 2022 г.: Бульдозеры - 1,54; автогрейдеры - 1,42; погрузчики - 1,2311; катки - 1,41; машины поливомоечные - 1,36; вода - 1,49 Накладные расходы по видам работ,Автомобильные дороги (Кпопр=0.9) : 147% Сметная прибыль по видам работ,Автомобильные дороги (Кпопр=0.85) : 134%	100м3	0,26	65 987.76	0	65 987.76	0	17 157	0	17 157	0	21,60	20,60	5,62	5,36
			Накладные расходы 0.9*147%					0								
			Сметная прибыль 0.85*134%					0								
			Всего с затратами					17 157								
16	ФСБЦ-02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм Цена: 2184,44*0,61 = 1332,51 Индекс удорожания (Кпопр=ПФ(0,61,(щебень М800. 20-40 мм),1)) : К=0.61	м3	32,76	1 332.51	0	0	0	43 653	0	0	0	0	0	0	0
			Накладные расходы 0%					0								
			Сметная прибыль 0%					0								
			Всего с затратами					43 653								
		Итого по разделу в текущих ценах, руб						8 831 790		0	1 773 596	46 909		1 130.85	420,29	
		в том числе: материалы, руб						7 058 195								

	Итого по смете в текущих ценах, руб	8 831 790	0	1 773 596	46 909		1 130.85	420,29
	в том числе: материалы, руб	7 058 195						
Приказ №421/пр	Накладные расходы, руб по видам работ: 1.1. Земляные раб. механизированные, 92% (Кпопр=0.9) (п-т 1) НР = (0.92*1983.51)*0.9 = 1 642	1 642						
	Сметная прибыль, руб по видам работ: 1.1. Земляные раб. механизированные, 46% (Кпопр=0.85) (п-т 1) СП = (0.46*1983.51)*0.85 = 776	776						
	Всего по смете погрузка и перевозка, руб	1 821 822			44 926			1 550.65
	Всего по смете СМР, руб	7 012 386			1 984			0,48

Составил

(должность)

(подпись)

И.В.Тарасова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2024 года

" " 2024 года

Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа

Рекультивация полигона ТБО, расположенного по адресу:
Кемеровская область, северная часть г. Осинники
(наименование объекта строительства)

Конъюнктурный анализ

№ п.п.	Код ресурса, затрат	Наименование ресурса, затрат	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с НДС, руб.	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без НДС, руб.	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб. в соответствии с графиком 5	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119–121 Методики			Сметная цена без НДС, руб. за единицу измерения	Год	Квартал	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование производителя поставщика	Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика	Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика	Статус организации - производитель (1) поставщик (2)		
									%	руб за единицу измерения без НДС	%	руб.	Наименование затрат													%	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Раздел 1. Новый Раздел																											
1.1	ТЦ_01.7.12.05_59_5904211371_12.12.2024_02_1.1	Геомембрана полимерная марки GOODWAY 1мм	Геомембрана полимерная марки GOODWAY 1мм	м2.	м2	162,00	135,00	135,00			0%	0,00				135,00	2024	4	ООО "Прогресс-М"		590401001	5904211371	https://progress-m.su	г. Пермь	2		
2.1	ТЦ_01.7.12.02_59_5904211371_12.12.2024_02_2.1	Гидроизоляционный мат марки Goodway B5-ss	Гидроизоляционный мат марки Goodway B5-ss	м2.	м2	296,40	247,00	247,00			0%	0,00				247,00	2024	4	ООО "Прогресс-М"		590401001	5904211371	https://progress-m.su	г. Пермь	2		
3.1	ТЦ_01.7.12.02_59_5904211371_12.12.2024_02_3.1	Бентонитовые гранулы	Бентонитовые гранулы	кг.	кг	26,40	22,00	22,00			0%	0,00				22,00	2024	4	ООО "Прогресс-М"		590401001	5904211371	https://progress-m.su	г. Пермь	2		
4.1	ТЦ_01.7.12.16_59_5904211371_12.12.2024_02_4.1	Экомат марки Goodway BIO 120	Экомат марки Goodway BIO 120	м2.	м2	166,80	139,00	139,00			0%	0,00				139,00	2024	4	ООО "Прогресс-М"		590401001	5904211371	https://progress-m.su	г. Пермь	2		
5.1	ТЦ_01.7.12.16_59_5904211371_12.12.2024_02_5.1	Экомат марки Goodway BIO 120	Экомат марки Goodway BIO 120	м2.	м2	166,80	139,00	139,00			0%	0,00				139,00	2024	4	ООО "Прогресс-М"		590401001	5904211371	https://progress-m.su	г. Пермь	2		
6.1	ТЦ_23.1.04.00_54_5403354065_16.12.2024_02_6.1	Муфта для прохода ж/б колодца DN/ID 150мм Прага	Муфта для прохода ж/б колодца DN/ID 150мм Прага	шт.	шт	2476,05	2063,38	2063,38			0%	0,00				2063,38	2024	4	ООО "ТД ГАЗВОДСТРОЙ"		540301001	5403354065	https://td-gazvodstroy.ru	г. Новосибирск	2		
6.2		Муфта для прохода ж/б колодца DN/ID 150мм Прага	Ремонтная муфта ПП Прага ID 150	шт.	шт	2991,00	2492,50	2492,50			0%	0,00				2492,50	2024	4	ООО "ТД Сантех"		780601001	7806570619	https://td-santeh.ru/	г. Санкт-Петербург	2		

Составил: _____
(наименование должности)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Проверил: _____
(наименование должности)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Застройщик (технический заказчик): _____
(наименование должности)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))



Адрес: 614025, Пермский Край, г. Пермь,
ул. Героев Хасана, д. 105, корпус 70, офис 4
ИНН 5904211371
КПП 590401001
+ 7 (342) 218-32-93
info@progress-m.su
www.progress-m.su

Исх №288 от 12.12.2024г

ООО "Энергодиагностика"

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Для выполнения вашего проекта в п. Осинники, Кемеровская область ООО «Прогресс-М» имеет возможность произвести поставку следующей продукции:

№	Товар	Кол-во, м2	Цена, руб./м2 (без НДС)	Сумма, руб. (без НДС)	Сумма НДС, руб.	Сумма с НДС, руб.
1	Гидроизоляционный марки "GOODWAY" B5-ss	36 200,00	247,00	8 941 400,00	1 788 280,00	10 729 680,00
2	Бентонитовые гранулы	4 000,00	22,00	88 000,00	17 600,00	105 600,00
3	Экомат марки "GOODWAY" - BIO 120	56 650,00	139,00	7 874 350,00	1 574 870,00	9 449 220,00
4	Геомембрана полимерная марки "GOODWAY" 1мм	500,00	135,00	67 500,00	13 500,00	81 000,00
				16 971 250,00	3 394 250,00	20 365 500,00

Условия поставки:

1. Цена указана с учетом доставки до пос. Осинники Кемеровской области
2. Срок изготовления по согласованному графику в зависимости от наличия на складе и объема поставки

Управляющий



ИП Ким. Г. Г.

Исполнитель: Шафранов Владимир Игоревич
Тел. раб. +7(342)218-32-93 доб. 309 Сот. +7-912-582-56-96
Эл. почта: geo3@progress-m.su



с 2009 года специализируемся на разработке и производстве геосинтетических материалов
марки «GOODWAY» (геотекстиль тканый и иглопробивной, дренажный композит,
геомембрана, экоматы, сетки дорожные)
ISO сертификат соответствия рег. № OLIMP.RU.0001.A001175

Муфта для прохода ж/б колодца DN/ID 150мм Прага (Pragma)

2 476.05 руб./шт 2 913 руб.

Экономия 436.95 руб.

Достаточно

В корзину

Купить в 1 клик

Описание Как купить Оплата Доставка Отзывы Задать вопрос

<https://td-gazvodstroy.ru/>

Ремонтная муфта ПП Прага ID 150

2 991 руб.

Заказать

Единица измерения: Штука

Применение: Канализация

Все характеристики

Способы оплаты

Доставка

Характеристики

<https://td-santeh.ru/>